

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE PARACURU - MUNICIPIO DE PARACURU - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE PARACURU / Nº Processo: 2023.03.02.3-PE)

às 09:01:01 horas do dia 22/03/2023 no endereço RUA CEL MEIRELES-07, bairro CENTRO, da cidade de PARACURU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). THIAGO GADELHA SANDERS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2023.03.02.3-PE - 2023/202303023- que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, TINTAS E ACESSÓRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:48:59:825	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 31.740,00
21/03/2023 16:48:47:014	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 31.694,24

Lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:48:59:825	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 17.240,00
21/03/2023 16:48:47:014	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 17.227,03

Lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:48:59:825	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 19.526,60
21/03/2023 16:48:47:014	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 19.507,00

Lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:48:59:825	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 150.761,20
21/03/2023 16:48:47:014	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 149.632,35

Lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:48:59:825	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 29.538,00
21/03/2023 16:48:47:014	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 29.494,00



Lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 24.401,80
21/03/2023 22:04:02:096	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 24.380,00

Lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 85.736,80
21/03/2023 22:04:02:096	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 84.479,00

Lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 157.343,25
21/03/2023 22:04:02:096	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 156.691,56

Lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 45.745,90
21/03/2023 22:04:02:096	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 45.233,00

Lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 80.149,46

Lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 188.096,36

Lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 72.149,00

Lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 92.747,00
-------------------------	--	---------------



Lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 248.301,40

Lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 10:29:07:572	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 829.829,40
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 829.829,40

Lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 54.250,25
22/03/2023 07:37:38:909	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 52.065,00

Lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 60.856,00

Lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 216.995,00

Lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 125.097,44

Lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 87.853,70

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 09:27:17:766	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 20.000,00

22/03/2023 09:25:44:122	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 24.950,00
-------------------------	--	---------------



Lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 09:58:19:674	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 14.000,00
22/03/2023 09:40:35:929	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 17.200,00

Lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 09:42:25:473	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 19.000,00
22/03/2023 09:41:07:693	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 19.450,00

Lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 09:42:46:535	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 147.000,00
22/03/2023 09:42:04:332	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 149.500,00

Lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:03:17:965	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 27.000,00
22/03/2023 09:42:27:828	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 29.350,00

Lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:02:47:688	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 23.000,00
22/03/2023 09:42:47:096	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 24.250,00

Lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:25:58:926	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 79.000,00
22/03/2023 10:04:55:664	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 84.000,00

Lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:31:27:071	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 149.000,00
22/03/2023 10:09:52:178	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 155.500,00

Lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL



Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:22:44:218	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 42.000,00
22/03/2023 10:05:45:344	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 45.100,00

Lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:50:33:959	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 80.149,46

Lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 188.096,36

Lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 72.149,00

Lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 92.747,30

Lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:52:20:980	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 248.301,40

Lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:56:48:921	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 725.000,00
22/03/2023 10:56:41:659	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 738.395,30

Lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2023 10:09:08:186	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 52.000,00
22/03/2023 07:37:38:909	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 52.065,00

Lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 60.856,00



Lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 216.995,00

Lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 125.097,44

Lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/03/2023 11:53:52:816	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	R\$ 87.853,70

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 22/03/2023, às 09:32:16 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:46:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:46:37 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:41:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:41:59 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:38:34 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:38:34 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 24.950,00.

No dia 22/03/2023, às 10:02:39 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:46:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:46:45 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:42:14 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:38:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:38:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 17.200,00.

No dia 22/03/2023, às 10:02:48 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:46:53 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:42:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:42:25 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:39:03 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:03 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 19.450,00.

No dia 22/03/2023, às 10:03:29 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:01 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 22/03/2023, às 14:47:01 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:42:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:42:39 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:39:14 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:14 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 149.500,00.





No dia 22/03/2023, às 10:07:36 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:47:08 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:42:54 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:39:24 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:24 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 29.350,00.

No dia 22/03/2023, às 10:07:45 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:47:14 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:43:06 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 05/04/2023, às 14:39:34 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:34 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 24.250,00.

No dia 22/03/2023, às 10:30:50 horas, no lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 22/03/2023, às 14:47:21 horas, no lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:43:19 horas, no lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:39:44 horas, no lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:44 horas, no lote (7) - LOTE 07 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 84.000,00.

No dia 22/03/2023, às 10:34:11 horas, no lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 22/03/2023, às 14:47:30 horas, no lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:43:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:43:34 horas, no lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:39:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:39:55 horas, no lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:39:55 horas, no lote (8) - LOTE 08 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 155.500,00.

No dia 22/03/2023, às 10:26:45 horas, no lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/03/2023, às 14:47:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 14:47:39 horas, no lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809. No dia 23/03/2023, às 15:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:43:47 horas, no lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:40:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:40:06 horas, no lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

367

No dia 05/04/2023, às 14:40:06 horas, no lote (9) - LOTE 09 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 45.100,00.

No dia 22/03/2023, às 10:34:05 horas, no lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:43:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:43:58 horas, no lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:40:19 horas, no lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.


No dia 05/04/2023, às 14:40:19 horas, no lote (10) - LOTE 10 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 80.149,46.

No dia 22/03/2023, às 10:31:32 horas, no lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:38:41 horas, no lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:41:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:41:26 horas, no lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:41:26 horas, no lote (11) - LOTE 011 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$



188.096,36.

No dia 22/03/2023, às 10:32:22 horas, no lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:38:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:38:54 horas, no lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:41:51 horas, no lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:41:51 horas, no lote (12) - LOTE 012 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 72.149,00.

No dia 22/03/2023, às 10:54:08 horas, no lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:39:05 horas, no lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:42:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:42:03 horas, no lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:42:03 horas, no lote (13) - LOTE 013 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 92.747,30.

366

No dia 22/03/2023, às 10:31:48 horas, no lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:39:21 horas, no lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:42:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:42:15 horas, no lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:42:15 horas, no lote (14) - LOTE 014 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 248.301,40.

No dia 22/03/2023, às 11:01:32 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 23/03/2023, às 15:39:50 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:42:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:42:26 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:43:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:43:01 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:43:08 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.



No dia 05/04/2023, às 14:43:08 horas, no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 725.000,00.

No dia 22/03/2023, às 10:32:30 horas, no lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:40:03 horas, no lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:43:19 horas, no lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:43:19 horas, no lote (16) - LOTE 16 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 52.000,00.

No dia 22/03/2023, às 10:38:48 horas, no lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:40:16 horas, no lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:43:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:43:35 horas, no lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.



No dia 05/04/2023, às 14:43:35 horas, no lote (17) - LOTE 17 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 60.856,00.

No dia 22/03/2023, às 10:32:39 horas, no lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:40:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:40:31 horas, no lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:43:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:43:46 horas, no lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:43:46 horas, no lote (18) - LOTE 018 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 216.995,00.

No dia 22/03/2023, às 11:01:45 horas, no lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:40:43 horas, no lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:44:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:44:00 horas, no lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:44:00 horas, no lote (19) - LOTE 019 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$

125.097,44.

No dia 22/03/2023, às 11:01:17 horas, no lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/03/2023, às 15:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2023, às 15:41:01 horas, no lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 05/04/2023, às 14:44:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/04/2023, às 14:44:18 horas, no lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITAÇÃO COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 05/04/2023, às 14:44:18 horas, no lote (20) - LOTE 20 - CONFORME O EDITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC com o valor R\$ 87.853,70.

No dia 22/03/2023, às 14:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, no lote (1) - LOTE 01 - CONFORME O EDITAL. O motivo da desclassificação foi: BOA TARDE, A EMPRESA FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 FOI CONSIDERADA INABILITADA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 5.3.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s) Sócio(s) Administrador(es), válido na forma da lei.

No dia 22/03/2023, às 14:46:44 horas, o Pregoeiro da licitação - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, no lote (2) - LOTE 02 - CONFORME O EDITAL. O motivo da desclassificação foi: BOA TARDE, A EMPRESA FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 FOI CONSIDERADA INABILITADA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 5.3.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s) Sócio(s) Administrador(es), válido na forma da lei.

No dia 22/03/2023, às 14:46:53 horas, o Pregoeiro da licitação - THIAGO GADELHA SANDERS - desclassificou o fornecedor - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, no lote (3) - LOTE 03 - CONFORME O EDITAL. O motivo da desclassificação foi: BOA TARDE, A EMPRESA FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 FOI CONSIDERADA INABILITADA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 5.3.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s) Sócio(s) Administrador(es), válido na forma da lei.



identificação (com foto) do(s) Sócio(s) Administrador(es), válido na forma da lei.

Diante do registro de intenção do representante ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA da empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA no lote (15) - LOTE 015 - CONFORME O EDITAL, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


THIAGO GADELHA SANDERS
Pregoeiro da disputa

Proponentes:

00.512.011/0001-50 A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC

10.973.526/0001-01 AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

27.081.027/0001-02 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809